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PLIEGOS DE LICITACION PARA LA CONTRATACION DE CONSTRUCCION DE OBRA
CIVIL:

“Instalacion de sistemas de cloraciéon WaterStep, que incluyan
materiales eléctricos, metalmecanicos y sanitarios, en 4 sistemas de agua potable
pertenecientes a la parroquia Manglaralto, cantén y provincia de Santa Elena”

1. Antecedentes

La FUNDACION AYUDA EN ACCION, es una organizacién no gubernamental extranjera
sin fines de lucro constituida de acuerdo con la legislacidon espafiola. Opera en el pais
bajo el Convenio Basico de Funcionamiento entre el Gobierno del Ecuador y Fundacién
Ayuda en Accioén, renovado el 14 de junio de 2022. Entre sus fines estatutarios se
encuentra la promocién y colaboracién en acciones de solidaridad, de cooperacion al
desarrollo y de bienestar social en general y de servicios asistenciales y sociales, con
especial atencién a colectivos y a personas en situaciéon de vulnerabilidad, exclusion
social, pobreza y desigualdad, con especial énfasis en la infancia.

La Fundacién esta implementando el proyecto “San Andrés (municipio Guano, provincia
Chimborazo) y Manglaralto (municipio y provincia Santa Elena), parroquias libres de
desnutricién crénica infantil”, segun contrato de subvencién de Union Europea No.
NDICI LA/2023/453-114, y para su gestion, se requiere el mejoramiento de sistemas de
agua potable en la parroquia Manglaralto.

El Proyecto esta siendo ejecutado por una Alianza Publico Privada formada por: Ayuda
en Accion (AeA), la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), la Fundacion
Esquel (FE), los GAD municipales de Guano (GADMG) y Santa Elena (GADMSE), el
Ministerio de Salud Publica (MSP), la Empresa Publica de Agua Potable (EPA EP) y la ONG
alemana Welt Hunger Hilfe (WHH).

El proyecto se desarrolla en colaboracion con las Juntas Administradora de Agua Potable
(JAAP) de la parroquia Manglaralto, con el objetivo consumir agua de calidad en las
comunidades de esta parroquia. A través dela implementacion de sistemas de
cloracién (WaterStep M100). A.1.7 Instalacién de sistemas de cloracién (WaterStep M-
100) en 4 sistemas de agua entubada, en busca de un agua segura para consumo
humano.

2. Objeto de la contratacion

Contratar la obra civil para la instalaciéon y puesta en marcha de 8 equipos de cloracién
WaterStep M-100, incluyendo el suministro de materiales eléctricos, metalmecanicos y
sanitarios, la instalacion y montaje de las estructuras de soporte y proteccion de los
equipos, asi como las demas actividades necesarias para garantizar su correcto
funcionamiento. La instalacion y puesta en marcha de los equipos de cloracion debera
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realizarse en los siguientes SAP de la parroquia Manglaralto, cantdény provincia de Santa
elena.

1. La Rinconada.
2. Dos Mangas
3. Pajiza

4. Sitio Nuevo

3. Ambito y espacio Geografico de la contratacién

La presente contratacién se desarrollara especificamente en la parroquia rural
Manglaralto, ubicada en la zona norte de la provincia de Santa Elena, en la regién Litoral
del Ecuador, formando parte del canton Santa Elena. Su cabecera parroquial se localiza
a aproximadamente 55 km de la ciudad de Santa Elena, sobre la denominada Ruta del
Spondylus (E15), uno de los principales corredores turisticos de la costa ecuatoriana. La
parroquia integra importantes centros poblados.

La parroquia posee una superficie aproximada de 426 km?, constituyéndose como una
de las parroquias rurales mas extensas del cantdén Santa Elena. Su territorio comprende
areas costeras, bosques secos tropicales, cuencas hidrograficas y sectores
pertenecientes al Bosque Protector Chongén-Colonche, que ocupa una parte
significativa del territorio parroquial. La altitud varia desde el nivel del mar en la franja
costera hasta aproximadamente 832 ms. n. m.

4. Alcance de la contratacion
El proyecto de instalacién de sistemas de cloracion Waterstep M-100 busca garantizar el
abastecimiento de agua segura para todos los pobladores de las comunidades
beneficiarias.
Los equipos WaterStep M-100 seran entregados por Ayuda en Accién al contratista
asignado, con actas de entrega-recepcion, para su instalacion. El contratista sera el
responsable de la custodia, instalacién, puesta en marchay pruebas de funcionamiento,
hasta la entrega formal a la comunidad.
A continuacion, se presenta una descripcion general de las actividades comprendidas en
el alcance de la implementacién de los sistemas de cloracién:

4.1. Caseta de cloracion.

Caseta Tipo 1.
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200m

LAMINA TOOL
GALVANIZADO

Estructura metalica.

La caseta de cloracion estard conformada por una estructura metalica fabricada con
tubo rectangular de acero de 2" x 1” x 1,5 mm, con una longitud total aproximada de
33,30 m, equivalente a un peso estimado de 57,28 kg. La estructura incluird marcos
principales, elementos de rigidizacién, estructura de cubierta, puerta de acceso y
refuerzos laterales.

Adicionalmente, se utilizara tubo cuadrado de acero de 1” x 1,5 mm para divisiones
internasy refuerzos secundarios, con una longitud total aproximada de 4,00 my un peso
estimado de 4,52 kg.

Cerramiento y revestimiento.

Las paredes de la caseta seran construidas mediante planchas metalicas tipo TOOL de
1,22 m x 2,44 m y espesor minimo de 1,4 mm, requiriéndose aproximadamente 2,5
planchas para el cerramiento total de la estructura.

Las areas destinadas a ventilacién estaran protegidas mediante malla de cerramiento
triplegalvanizada 50/10, instalada en las aberturas previstas para garantizar la
circulacion de aire y la seguridad de los equipos de cloracién.

Cubierta

La cubierta estara conformada por plancha metalica galvanizada o similar, con un area
aproximada de 3,61 mz, incluyendo los elementos necesarios para su correcta fijacion y
proteccién contra filtraciones.

Puerta de acceso

La caseta contara con una puerta metalica construida con tubo estructural de acero y
malla metdlica de cerramiento triplegalvanizada 50/10, equipada con cerradura de
seguridad. Incluye candado y cerradura.
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Sistema de anclaje

La estructura se fijara mediante 4 pernos de anclaje a la losa o base de hormigédn,
incorporando placas metalicas de 80 mm x 80 mm x 6 mm soldadas a la estructura para
garantizar estabilidad y resistencia ante cargas de servicio y condiciones ambientales.
Acabados

Toda la estructura metalica debera quedar libre de rebadas y salpicaduras provocadas
por la soldadura antes de la aplicacion de la pintura misma que deber ser azul malibu o
similar, ademas de la aplicacion de una mano de pintura anticorrosiva y dos manos de
esmalte sintético o pintura industrial para proteccidén contra la corrosion y prolongacién
de su vida util.

Caseta Tipo 2.

200m

LAMINA TOOL
GALVANIZADO

Estructura metalica

La caseta estara conformada por una estructura metalica fabricada con tubo rectangular
de acero de 2" x 1” x 1,5 mm, utilizada para columnas, vigas, marcos, estructura de
cubierta, puerta de acceso y refuerzos. La longitud total estimada es de 44,58 m, con un
peso aproximado de 76,67 kg.

Se incorporaran divisiones internas y refuerzos mediante tubo cuadrado de acero de 1”
x 1,5 mm, con una longitud total aproximada de 5,00 m y un peso estimado de 7,65 kg.
Cerramiento y divisiones

Las paredes de la caseta estaran construidas con plancha metalica tipo TOOL de 1,22 m
X 2,44 m, con espesor minimo de 1,44 mm, requiriéndose aproximadamente 3 planchas
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para el cerramiento exterior y la division destinada al area de equipos.

Las areas de ventilacion se ejecutaran mediante malla de cerramiento triplegalvanizada
50/10, instalada en los espacios definidos en los planos o disefio constructivo,
permitiendo la adecuada circulacién de aire.

Cubierta

La cubierta sera construida con plancha metalica galvanizada o similar, con dimensiones
aproximadas de 1,80 m x 2,10 m, incluyendo estructura de soporte, elementos de fijacién
y accesorios necesarios para garantizar impermeabilidad y durabilidad.

Puerta de acceso

La caseta dispondra de una puerta metalica fabricada con tubo estructural y malla de
cerramiento triplegalvanizada 50/10, equipada con bisagras reforzadas, candado,
cerradura y sistema de seguridad.vanizad

Sistema de anclaje

La estructura metalica se fijara a una base de hormigén que debera ser construida o
adaptada si existiera. Mediante:

4 placas metalicas de 80 mm x 80 mm x 10 mm.

4 pernos de anclaje de diametro y longitud adecuados al disefio estructural.
Soldaduras y elementos de fijaciébn necesarios para garantizar la estabilidad de la
estructura.

Acabados y proteccién

Toda la estructura metalica debera recibir:

Limpieza y preparacion de superficies.

Aplicacion de una mano de pintura anticorrosiva.

Aplicacién de dos manos de esmalte sintético o pintura industrial para exteriores.
Proteccidn de soldaduras y puntos de unién para prevenir la corrosion.

Nota: Las dimensiones finales de la caseta deberan ser verificadas en sitio por el
contratista previo a la fabricacién e instalacion, considerando el espacio requerido para
el almacenamiento y operacidn segura de los equipos e insumos de cloracion.

4.2. Soporte para panel solar, Water step y caja eléctrica.
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Estructura Metalica para Soporte de Panel Solar Tipo I

Destinada a una caseta de 1,30 m x 1,30 m. La estructura estara conformada por cuatro
(4) postes verticales, dos (2) marcos longitudinales, dos (2) marcos transversales, cuatro
(4) refuerzos inclinados y dos (2) travesaiios para soporte del panel, construidos con
perfil metalico de 2,32 kg/m, con un peso total aproximado de 11,83 kg.

Incluye ademas la provision e instalacion de cuatro (4) platinas base de acero de 10 x 10
cm para anclaje de la estructura, doce (12) tornillos autoperforantes para fijaciones, diez
(10) abrazaderas para sujecion del panel solar y la aplicaciéon de una (1) capa de pintura
anticorrosiva para proteccion contra la intemperie y la corrosion.

Estructura Metalica para Soporte de Panel Solar Tipo II

Destinada a una caseta de dimensiones aproximadas de 1,50 m x 2,00 m, construida con
perfiles metalicos de acero estructural de seccion cuadrada, conformada por cuatro (4)
postes verticales, dos (2) marcos longitudinales, dos (2) marcos transversales, cuatro (4)
refuerzos diagonales y tres (3) travesafios para fijacién del panel solar, con un peso total
aproximado de 14,62 kg.

La estructura debera incluir cuatro (4) platinas base de 10 x 10 cm para anclaje, quince
(15) tornillos autoperforantes para ensamble y fijacién, diez (10) abrazaderas para panel
solar y la aplicacién de una capa de pintura anticorrosiva sobre todas las superficies
metalicas expuestas.

Soporte Water Step.

Modelo 1.
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BASE 30 om x 25 om
Estructura superior 20 om x 20 am de base
Akura ded soporte superionr 20 cm
Patas de tubo cuadrado 1% x 17 x 2 mm de 1.00 m de attwa

oM __ s o Wem

Elaborado con tubo cuadrado de acero de 1 pulgada de seccion y espesor de 1,5 mm,
conformado por una estructura base y elementos de soporte disefiados para garantizar
estabilidad, resistencia mecanica y adecuada fijacion del equipo.

La estructura estara integrada por elementos de base y soporte fabricados mediante
corte, armado y soldadura de perfiles metalicos, con un peso total aproximado de 5,54
kg.

Modelo 2.

PASE D emx 15 om
Fetructurs supecor 40 om « 20 om do bane
Ahura ool soporte supanoe 20 cm
Con espacio latendl para apoyar objeton
Patas de tubo cuadado 17 x 1° « 2 mm de 1.00 m de sl

Tubo cuadrado de acero de 1 pulgada de seccién y espesor de 1,5 mm, disefiado para
proporcionar una base firme y segura para la operacion del sistema.

La estructura estara conformada por elementos de base y soportes de refuerzo
fabricados mediante procesos de corte, armado y soldadura, garantizando la estabilidad
estructural y la adecuada distribucién de cargas. El conjunto tendra un peso aproximado
de 7,06 kg

4.3. Base metalica de soporte para caja eléctrica de 40 x 40 x 20 cm
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Tubo cuadrado de acero de 1 pulgada de seccion y espesor de 1,5 mm, complementada
con elementos de refuerzo elaborados en varilla corrugada de 3/8 de pulgada,
conformando una estructura resistente y estable para el montaje de equipos eléctricos
y de control.

La estructura estara integrada por marcos frontal, posterior y laterales fabricados en
tubo cuadrado, asi como refuerzos en varilla corrugada ubicados en las caras frontal,
lateral y superior, garantizando rigidez estructural, ventilaciéon y proteccion mecanica de
la caja eléctrica. El conjunto tendra un peso aproximado de 12,66 kg.

4.4. Base metalica de soporte para caja eléctrica de 30 x 30 x 20 cm

Tubo cuadrado de acero de 1 pulgada de seccion y espesor de 1,5 mm, complementada
con elementos de refuerzo elaborados en varilla corrugada de 3/8 de pulgada,
proporcionando resistencia estructural, estabilidad y proteccidén para equipos eléctricos,
electrénicos o de control.

La estructura estara conformada por marcos frontal, posterior y laterales fabricados con
tubo cuadrado, ademas de refuerzos distribuidos en las caras frontal, lateral y superior
mediante varilla corrugada, permitiendo una adecuada rigidez estructural y proteccion
mecanica. El conjunto tendra un peso aproximado de 10,16 kg.

El rubro comprende el suministro de materiales, corte, perforacién, soldadura, armado,
anclaje, limpieza superficial, pintura, transporte, herramientas, equipos, mano de obra
calificada y todos los trabajos necesarios para garantizar una estructura estable,
resistente y apta para la correcta instalaciéon y operacion del panel solar, de acuerdo con
las especificaciones técnicas del proyecto.

4.5. Instalaciones Sanitarias (accesorios e instalacion)

Suministro, transporte e instalacion de accesorios y materiales para las instalaciones de
sistema de cloracion Waterstep M-100
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# Elemento Descripcion / alcance sugerido

1 Abrazaderas | Suministro e instalacion de abrazaderas regulables de acero
inoxidables |inoxidable para la fijacién de tuberias o mangueras de 1/2"a 1",
1/2"a1" incluyendo ajuste, sujecion y verificacion de estabilidad.

2 Abrazaderas | Suministro e instalacion de abrazaderas para la fijacion de tubo
para corrugado a superficies, incluyendo perforacién, anclaje y
corrugado | sujecion.

3 Adaptador |Suministro e instalacion de adaptador de PVC con espiga de 1" x
espiga 1" x |5/8", para conexién de manguera flexible, incluyendo ajuste,
5/8" sellado y prueba de conexidn.

4 Adaptador |Suministro e instalacion de adaptador PVC con rosca macho de
PVC macho |1", para transicion entre conexiones roscadas y cementadas,

1" incluyendo sellado y verificacion de estanqueidad.

5 Suministro, instalacién, conexion y puesta en funcionamiento de
Bomba bomba periférica centrifuga de 1/2 HP, alimentacién 110 V
periférica %2 | monofasica, con caudal y altura adecuados para sistemas de
HP, 110V abastecimiento de agua, proteccidén térmica y carcasa resistente

a la corrosion. Incluye pruebas de operacion.

6 Boya Suministro e instalacion de valvula de flotador mecanica de 3/4",
mecanica fabricada en materiales anticorrosivos, para control automatico
3/4" alta del nivel de agua, incluyendo regulacién y prueba de
resistencia |funcionamiento.

7 Bridas Suministro e instalacion de bridas de nylon con proteccién UV

s para sujecién de cables, mangueras o tuberias, incluyendo
plasticas UV . G
ordenamiento y fijacion segura.

8 : Suministro e instalacion de buje de caucho para protecciény
Bushing de . . . .
caucho sellado de pasos de cables o tuberias, resistente a la intemperie,

incluyendo ajuste y verificacién de proteccion.

9 Cinta teflon | Suministro y aplicacidon de cinta de PTFE para sellado de uniones
industrial roscadas en instalaciones hidraulicas, incluyendo verificacién de
(rollo) estanqueidad.

10 Codo PVC Suministro e instalacion de codo PVC de presién de 1", 90°, para
presién 1" cambio de direccién de tuberias, incluyendo corte, limpieza,
90° pegado y prueba de unién.

11 Colador PVC | Suministro e instalacién de colador o valvula de pie de PVC de 1",
1" ovalvula |para proteccién de la linea de succién de la bomba, incluyendo
de pie conexién y prueba de funcionamiento.

12 Suministro e instalacion de pasamuros de PVC de 1", para
Pasamuros . Sy - :

PVC 1" conexiones hidraulicas en tanques o depdsitos, incluyendo
perforacion, sellado y prueba de estanqueidad.
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# Elemento Descripcion / alcance sugerido

13 Suministro e instalacion de pasamuros de PVC de 1%2", para
Pasamuros |instalacion hermética en paredes de tanque, resistente a la
PVC 1%2" corrosion y radiacion UV, incluyendo perforacion, sellado y

prueba de estanqueidad.

14 PASAMUIOS Suministro e instalacién de pasamuros de PVC de 3/4", para

" paso estanco de tuberias, incluyendo perforacion, sellado y
PVC 3/4 .
prueba de estanqueidad.

15 Suministro y aplicacion de adhesivo solvente para union
Pegamento , . L
PVC presién permanente (?Ie tuberias y a.lcceson(‘)? PV.C, de pres!?n, incluyendo

limpieza previa de superficies y verificacién de union.

16 Sellador Suministro y aplicacion de sellador elastomérico de poliuretano
poliuretano | monocomponente, para sellado impermeable de juntas,
tipo Sikaflex | pasamuros y puntos de conexidn, incluyendo limpieza de
11FC superficie y acabado.

17 Sujetadores | Suministro e instalacién de sujetadores o abrazaderas metalicas
de para fijacion segura de mangueras flexibles, incluyendo ajuste y
mangueras |verificacién de sujecion.

18 Suministro e instalacion de tanque de almacenamiento de agua
Tanque 300 de.z 300 IPt_ros, fabricado en polietileno de aljcg densidad, grado
litros alimenticio, con proteccion UV, tapa hermética y accesorios de

conexién. Incluye ubicacion, nivelacién, conexién hidraulica y
prueba de funcionamiento.

19 Tee PVC Suministro e instalacion de accesorio tipo Tee de PVC de presion
presién 1" de 1", para derivacién de tuberias, incluyendo corte, limpieza,

pegado y prueba de unién.

20 Tubo Suministro e instalacion por metro de tubo corrugado flexible de
corrugado | 1/2", con proteccién UV, para canalizacién de conductores
UV 1/2" (m) |eléctricos, incluyendo fijacién y ordenamiento.

21 Tubo PVC Suministro e instalacion por metro de tuberia PVC de presion de
presion 1" 1", apta para conduccién de agua potable, conforme norma
(m) vigente, incluyendo corte, pegado, alineacion, fijacion y prueba

de estanqueidad.

22 Unién Suministro e instalacion de union universal de PVCde 1",
universal desmontable para mantenimiento de la instalacion, incluyendo
PVC 1" sellado y prueba de conexion.

23 Valvula bola Suministro e instalacion de valvula de bola de PVC de 1", para
PVC 1" control de flujo de agua, incluyendo conexién, orientacion

adecuada y prueba de apertura/cierre.

24 , Suministro e instalacion de valvula de retencién horizontal de
Valvula " \ .. .,
check PVC de 1", para evitar el retorno del flujo, incluyendo conexién,

orientacion segun sentido de flujo y prueba de funcionamiento.
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# Elemento

Descripcion / alcance sugerido

horizontal
PvC1"

SANTA ELENA- MANGLARALTO

COMUNIDADES LA RINCONADA | DOS MANGAS | PAJIZA | SITIO NUEVO
Pasamuros PVC 12" 1 1 1 1
Pasamuros PVC 1"

Pasamuros PVC 3/4" 1 1 1 1
Bushing de caucho 2 2 2 2
Sellador poliuretano tipo Sikaflex 11FC 1 1 1 1
Abrazaderas inoxidables 1/2" a 1" 8 12 12 12
Bridas plasticas UV 20 20 20 20
Sujetadores de mangueras 10 12 12 12
Tubo PVC presion 1" (m) 15 5 5 4
Codo PVC presion 1" 90° 8 2 2 2
Valvula bola PVC 1" 2 1 1 1
Union universal PVC 1" 3 1 1 1
Adaptador PVC macho 1" 4 2 2 2
Adaptador espiga 1" x 5/8 4
Colador PVC 1" o valvula de pie
Cinta teflon industrial (rollo) 2 1 1 1
Tubo corrugado UV 1/2" (m) 2 2 2 2
Abrazaderas para corrugado
Pegamento PVC presion 1
Boya mecanica 3/4" alta resistencia 1 1 1 1
Tee PVC presion 1" 2
Valvula check horizontal PVC 1"
Pegamento PVC presion
Bomba periférica 1/2 HP, 110V 1
Tanque 300 | 1 1 1
Tanque 500 | 1
Collarin de derivacién para tuberia principal 1

4.6. Instalaciones eléctricas-paneles solares.
El principio de funcionamiento consiste en mantener la configuracién eléctrica
propia del equipo WaterStep M-100, sustituyendo Unicamente la alimentacién
proveniente de la red eléctrica convencional por un sistema de generacion
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fotovoltaica compuesto por panel solar, controlador de carga, bateria y
elementos de proteccion eléctrica.

Panel Solar

Fotovoltaico Monocristalino de 470 W, modelo JAM72S20-

470/MR/1000V o equivalente, con eficiencia minima de 21,2 %, voltaje maximo
del sistema de 1000 VDC, apto para aplicaciones de generacidon eléctrica
mediante energia solar. El médulo debera contar con estructura resistente a
condiciones ambientales adversas, conectores certificados y cumplimiento de
normas internacionales de calidad y seguridad, mismo que se instalara en las
comunidades donde no se dispone de suministro eléctrico cercano o donde la
conexion a la red resulta técnica o econdmicamente inviable, el sistema sera
alimentado mediante energia solar, garantizando autonomia operativa y
continuidad en los procesos de cloracion.

El contratista debera ejecutar:

e Suministro e instalacién del sistema fotovoltaico de alimentacién.
e Construccién y montaje del tablero de control.
e Instalacion eléctrica y puesta a tierra.

e Pruebas de funcionamiento.

Elemento

Descripcion / alcance sugerido

Bateria 12V 100
Ah

Suministro e instalacion de bateria de ciclo profundo de 12 Vy 100
Ah, incluyendo conexion, fijacidn, proteccidén de bornesy
verificacién de operacion dentro del sistema eléctrico.

Borneras de

Suministro e instalacion de borneras para distribucion de
conexiones eléctricas, incluyendo montaje en tablero,

termomagnético
10 A

conexion . e s o .
identificacion de circuitos y ajuste de conductores.
Suministro e instalacion de interruptor termomagnético de 80 A
Breaker 80 A para proteccion de potencia, incluyendo montaje, conexiony
prueba de operacién.
Breaker Suministro e instalacion de interruptor termomagnético de 10 A

para proteccion de circuitos, incluyendo montaje, conexiony

verificacion de funcionamiento.

Breaker
termomagnético
1P, 20 A, 120V

Suministro e instalacion de interruptor termomagnético
monopolar de 20 A, 120V, para proteccidn de circuitos eléctricos,
incluyendo montaje, conexién y prueba de operacion.

Pagina 12 de 25



Ayuda
enAccion

Elemento

Descripcién [ alcance sugerido

Cable #10 AWG

Suministro e instalacion de cable de cobre #10 AWG, color
rojo/negro, para alimentacién en corriente continua, incluyendo

rojo/negro . e e
jo/neg tendido, conexion, fijacién e identificacion.
Suministro e instalacion de cable de potencia #4 AWG para
Cable #4 AWG conexion entre bateria e inversor, incluyendo terminales,

proteccioén, fijacién y prueba de continuidad.

Cable AWG #12
flexible

Suministro e instalacion de cable flexible AWG #12 para
conexiones internas del tablero, incluyendo tendido, conexion,
ordenamiento e identificacion.

Cable
concéntrico
THHN/THWN #12
AWG

Suministro e instalacion de cable de cobre #12 AWG tipo
THHN/THWN para alimentacién eléctrica, incluyendo tendido,
canalizacion, conexién y prueba de continuidad.

Cable duplex
#16-#18 AWG

Suministro e instalacion de cable duplex #16-#18 AWG para
alimentacién de equipos de 12 V DC, incluyendo tendido,
conexién, fijacién y verificacion de funcionamiento.

Caja metalica
IP65 30x30x20 cm

Suministro e instalacion de gabinete metalico IP65 de 30x30x20
cm para proteccion de equipos eléctricos, incluyendo fijacion,
perforaciones necesarias, montaje interno y cierre seguro.

Cinta aislante y
accesorios

Suministro y aplicacion de cinta aislante y accesorios para
aislamiento, proteccién y montaje eléctrico, incluyendo
terminaciones, sujeciones y ordenamiento de conexiones.

Contactor
monofasico 110V

Suministro e instalacion de contactor monofasico 110 V para
maniobra de bomba monofasica, incluyendo montaje, conexién,
regulacién y prueba de operacion.

Fuente AC/DC
110Va12VvD(C,5
A

Suministro e instalacion de fuente de alimentacién AC/DC de 110V
a 12V DC, 5 A, para equipos de corriente continua, incluyendo
montaje, conexion y verificacién de voltaje de salida.

Fusible o breaker
DC5-10 A

Suministro e instalacion de fusible o breaker DC de 5-10 A para
proteccién del circuito de corriente continua, incluyendo montaje,
conexién y prueba de proteccién.

Inversor hibrido
1000 W

Suministro e instalacion de inversor hibrido de 1000 W para
gestion de energia, incluyendo montaje, conexion a bateria,
conexién a cargas, configuracion basica y prueba de operacion.

Panel Solar
Fotovoltaico
Monocristalino
de 470 W,
modelo
JAM72S20-

Suministro e instalacion de panel solar fotovoltaico monocristalino
de 470 W, modelo JAM72520-470/MR/1000V o equivalente, con
eficiencia minima de 21,2 % y voltaje maximo del sistema de 1000
VDC. Incluye montaje sobre estructura de soporte, fijacion,
orientacion, conexion eléctrica, protecciéon de conductores,
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Elemento Descripcién [ alcance sugerido
470/MR/1000V o |pruebas de generacion y verificaciéon de funcionamiento dentro

equivalente, con
eficiencia minima
de 21,2 %, voltaje
maximo del
sistema de 1000
VDC

del sistema energético.

Pilotos luminosos

Suministro e instalacion de pilotos luminosos para indicacion
visual de operacion del sistema, incluyendo montaje en tablero,
conexién e identificacion.

Relé regulable
0.5-1 HP, 110V

Suministro e instalacion de relé térmico regulable de 0.5-1 HP, 110
V, para proteccion de motor, incluyendo montaje, conexion,
regulacién y prueba de disparo.

Riel DIN metalico

Suministro e instalacion de riel DIN metalico para montaje de
equipos eléctricos dentro del tablero, incluyendo corte, fijaciény
alineacion.

Suministro e instalacién de selector ON/OFF tipo perilla para

Selector ON/OFF . . . .
. : / encendido y apagado manual del sistema, incluyendo montaje,
tipo perilla L s
conexion e identificacion.
: Suministro e instalacion del sistema de puesta a tierra para
Sistema de

puesta a tierra

proteccién eléctrica, incluyendo conductor, varilla, conectores,
fijacion y verificacion de continuidad.

Suministro e instalacion de terminales eléctricos para conexion

Terminales . . .
s segura de conductores, incluyendo prensado, aislamiento,
eléctricos . e e .
identificacion y verificacion de ajuste.
Timer digital Suministro e instalacion de temporizador digital programable 110

programable 110
\"

V para programacién automatica del sistema, incluyendo montaje,
conexién, configuracién inicial y prueba de operacion.

Tuberia conduit
PVC 1/2" +
accesorios

Suministro e instalaciéon de tuberia conduit PVC de 1/2" y
accesorios para canalizacion de conductores eléctricos, incluyendo
cortes, fijaciones, curvas, uniones y montaje.

Tubo corrugado
uv 1/2"

Suministro e instalacién de tubo corrugado flexible de 1/2" con
proteccién UV, para proteccion de conductores eléctricos,
incluyendo tendido, fijacion y ordenamiento.
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N° de Equipos Panel | Caseta

Manglaralto- Santa Elena WaterqSt:p Solar | Nueva
La Rinconada 2 2 1
Dos Mangas 2 1 1
Pajiza 2 1 1
Sitio Nuevo 2 1 1
Total 8 5 4

Nota: Los equipos de cloracion WaterStep ya han sido adquiridos por Ayuda en Accion
y seran entregados al profesional que se contrate para su respectiva instalacion.

5. Tipo de contratacién
La contratacién de la instalacion de los sistemas de cloracién se realizara a precio alzado,
es decir que no se reconocera cambios en precios unitarios ni cantidades y sera la
ofertada en la Tabla de rubros, unidades, cantidades, precios unitarios y globales.

6. Obligaciones de Contratista
El contratista seleccionado debera mantener una comunicacién constante y efectiva con
el Administrador del contrato, asegurando el cumplimiento de los objetivos técnicos,
econdémicos y de calidad. Esto incluye al menos lo siguiente:

e Presentar informes y planillas de avance de la obra, cronograma valorado y
liquidacion de planilla a la fecha de presentacion.

e Tener al dia el libro de obra, llenado adecuadamente y con firmas de
responsabilidad.

¢ Notificar oportunamente y justificar cualquier eventualidad o ajuste necesario en
el proceso de implementacién de sistemas de cloracién Waterstep (eventos
climatolégicos, stock de materiales).

e Contar con la aprobacion por parte del Administrador del contrato, al finalizar
cada una de las etapas propuestas.

e Facilitar la documentacion, especificaciones técnicas de materiales a
implementarse, técnicas de instalacion asegurando la transparencia y la calidad
de los trabajos realizados.

e Usar los materiales de la mejor calidad.

e Cumplir las disposiciones establecidas en el Coédigo de Trabajo y normativa
vigente en materia de legislacion laboral, seguridad industrial, salud ocupacional,
seguridad social, para con sus trabajadores.

e El contratista adquiere la calidad de patrono con sus trabajadores, sin que la
contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas ni relacién con el
personal que labore en la ejecucién de los trabajos.

e El contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra los
servicios de la contratacion.
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e El contratista debera realizar todas las actividades constructivas a su cargo,
cumpliendo con la normativa ambiental vigente.

7. Plazo de la contratacidon

El plazo de la obra no debera exceder los 30 dias calendario. El cronograma de obra
valorado sera presentado por el oferente dentro de la oferta.

8. Especificaciones Técnicas
Referirse a los siguientes documentos anexos:
Anexo 1. Informe técnico Manglaralto.pdf
Anexo 2. DETALLE MATERIAL SOPORTE.pdf
Anexo 3. ANEXO_DETALLE MATERIALES_CASETAS.pdf
Anexo 4. ANEXO_MATERIAL INST HIDROSANITARIAS.pdf
Anexo 5. Tabla de Rubros

Puede descargar todos los anexos determinados en el siguiente vinculo:
https://ayudaenaccion-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bsuarez_ayudaenaccion_org/IgDJR2IuairkQoGasY1
GxHZjAWof5e3YCDO3dINcHS5_Yrp8?e=9Dn2eV

9. Monto, condiciones de Pago, Multas y Garantias.
9.1. Monto y Condiciones de pago

El monto referencial maximo que establece la oferta es de: USD 21.069,59 (Veintitin mil
sesenta y nueve, 59/100 ddlares de los Estados Unidos de América) mas IVA.

Segun establece la normativa de Ayuda en Accion, el pago se lo realizara de la siguiente
manera:

40% del valor del contrato, previo a la presentacion de documentos
habilitantes

- Contrato firmado por las partes
Anticipo: - 2 pdlizas de garantia (buen uso de anticipo y fiel cumplimiento.)
- Certificacion bancaria de titularidad de la cuenta

Pagos via transferencia bancaria 5 dias habiles posteriores a la recepcion
de informacion

Saldo: Pago de planilla de avance de obra:

Saldo: La totalidad del valor de la obra serd pagada mediante una planilla
Unica de obra.

Pagina 16 de 25


https://ayudaenaccion-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bsuarez_ayudaenaccion_org/IgDJR2IuairKQoGa8Y1GxHZjAWof5e3YCDO3dINcH5_Yrp8?e=9Dn2eV
https://ayudaenaccion-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bsuarez_ayudaenaccion_org/IgDJR2IuairKQoGa8Y1GxHZjAWof5e3YCDO3dINcH5_Yrp8?e=9Dn2eV
https://ayudaenaccion-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bsuarez_ayudaenaccion_org/IgDJR2IuairKQoGa8Y1GxHZjAWof5e3YCDO3dINcH5_Yrp8?e=9Dn2eV

Ayuda
enAccion

El pago del valor de la planilla Unica de la obra se realizara al
CONTRATISTA dentro de los 5 dias habiles siguientes a la aprobacién
de esta, suscrita por el Administrador del contrato. La planilla Unica de
la obra sera elaborada por el CONTRATISTA y se presentara de forma
inmediata para su aprobacion.

La planilla Unica de obra se cancelara una vez el contratista entregue
a entera satisfaccién la obra civil, una vez firmada y aprobada el acta
de entrega de recepcién provisional de la obra, suscrita por el
Administrador del contrato.

Uno por mil (1 x 1.000) diario calculado sobre el monto total del

contrato, hasta el 5% del contrato, pasado este porcentaje, se rescinde

el contrato aplicable en los siguientes casos:

- Incumplimiento de Cronograma o retrasos sin causa justificada y
sin autorizacion de la administracion.

- Sino dispone del personal técnico, de acuerdo con los compromisos
contractuales.

- Si no acatare las disposiciones de la administracién y durante el
tiempo que dure el incumplimiento.

- Por incumplimiento en el avance de los trabajos, de conformidad
con el cronograma valorado. El cumplimiento minimo debera ser
igual o superior al 80% del avance correspondiente al mes evaluado
mas el 100% del avance acumulado del periodo anterior.

- Por suspension injustificada de los trabajos de la construccion por
parte del contratista y durante el tiempo que dure este
incumplimiento.

Multas:

9.2. Garantias

EI CONTRATISTA se obliga a emitir dos pdlizas a favor del CONTRATANTE de la siguiente
manera:

Garantia de fiel cumplimiento de contrato: Por el 5 % del valor total del contrato,
vigente por la duracién de la obra y renovable hasta la entrega definitiva, aceptada por
EL CONTRATANTE.

Garantia de buen uso de anticipo: Por el 40% del valor del contrato, vigente hasta que
se devengue la totalidad del anticipo.

10. Entrega provisional y definitiva de la Obra
10.1 Acta de entrega provisional
Una vez concluidos los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcidon
provisional de la obra. EI Administrador del Contrato realizara la inspeccion técnica

Pagina 17 de 25



Ayuda
enAccion

correspondiente para verificar el cumplimiento de planos, especificaciones y
condiciones contractuales, dentro de un plazo de 15 dias calendario. De no existir
observaciones, o una vez subsanadas las que se hubieren identificado, Ayuda en Accion
aceptara lavalidez del Acta de Entrega Provisional, la cual marcara el inicio del plazo para
la recepcion definitiva.

Protocolos previos a la suscripcién del Acta de entrega provisional:

e Ensayosy Control de calidad: El contratista debera ejecutar y documentar ensayos,
pruebas y controles de calidad previstos en la norma técnica, y poner a disposicion
de la fiscalizacion a lo largo de la ejecucion de la obra y ante la administracion del
contrato.

e Manualesy capacitacién: Entrega de manuales de operacién y mantenimiento del
sistema.

e Capacitacién al personal operador designado por la Junta de Agua o entidad
responsable, con actas de respaldo.

De encontrarse fallas en las pruebas realizadas, el Contratista debera corregir de
inmediato y a su costo y notificara a la administracion del contrato el cumplimiento de
las fallas corregidas para una nueva inspeccién previo a la firma del Acta de entrega
provisional.

10.2 Acta de entrega definitiva
La entrega definitiva se realizara a peticién del Contratista, dentro de un plazo maximo
de ciento ochenta (180) dias calendario contados a partir de la fecha del Acta de Entrega
Provisional. Para este efecto, el Administrador del Contrato realizard una nueva
inspeccion técnica para constatar que la obra se encuentre en condiciones éptimas de
funcionamiento.

Si durante esta inspeccion se detectaren defectos de construccidon o vicios ocultos no
identificados en la entrega provisional, se suspendera el procedimiento de recepcion
definitiva hasta que el Contratista ejecute las correcciones correspondientes, a su costo
exclusivo y a entera satisfaccion de Ayuda en Accién.

Una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, Ayuda en
Accidén aceptara la validez del Acta de Entrega Definitiva, con lo cual se dara por

concluido el contrato.

Se seguiran los mismos protocolos especificados y el funcionamiento permanente desde
el Acta de entrega provisional.

11. Contenido de la Oferta
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Este deberé ser el contenido de la oferta:

1.
2.
3.

® N owm

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Carta de presentacion y compromiso

Propuesta técnica que contenga la metodologia de trabajo

Experiencia general y especifica en proyectos similares a la obra de esta
convocatoria. Anexar contratos, adendas, contratos complementarios, actas
de entrega provisional y definitiva de su experiencia en obras similares o
generales, o certificaciones de cumplimiento de proveedor (si es proveedor
del estado).

Personal técnico con rol, designacion y tiempo de trabajo (adjuntar hoja de
vida, experiencia comprobada en proyectos similares)

Equipo y herramientas minimos para utilizar durante la obra

Carta de garantia de materiales

Oferta econémica (desglose)

Tabla de rubros, cantidades, unidades, precios unitarios y totales (en Excel),
identificando los costos directos e indirectos asignados.

Analisis de precios unitarios detallado de acuerdo con materiales de cada
rubro

Cronograma valorado de la obra

Diagrama de Gantt y ruta critica del cronograma de ejecucién de la obra
Certificado RUC de la persona juridica o natural responsable de la oferta.
Certificado de cumplimiento SRI.

Certificado de cumplimiento IESS.

Certificado de cumplimiento UAFE.

Certificados de cumplimiento de seguridad y salud ocupacional de
trabajadores (si es el caso)

12. Indicaciones especificas de algunos aspectos del contenido de la oferta:
121 Carta de Presentacion y Compromiso

Carta firmada por el representante legal o proponente individual, indicando el interés
en participar, la aceptacién de los Pliegos de Licitacion, el compromiso de ejecucién de
la obra en los plazos establecidos y la validez de |a oferta.

Responsabilidad:
e El Oferente es responsable de analizar correctamente los pliegos antes de enviar su

oferta.

e Loscostos de la elaboracion y presentacion de ofertas son asumidos exclusivamente
por cada Oferente, bajo su total responsabilidad.

12.2 Propuesta Técnica

La propuesta técnica debera contener:
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» Metodologia de Trabajo: Descripcion de los procedimientos constructivos, secuencia
de actividades, numero de frentes de trabajo, uso de equipos y personal, medidas de
seguridad y ambientales.

» Plan de Trabajo: Presentado en diagrama de Gantty curva “S”, con identificacién de
ruta critica mediante CPM, cronograma valorado de obra y cronograma de utilizacién
de equipo y personal. Se debera presentar la ruta critica en formato PDF y formato
editable para verificar la correcta secuencia de actividades.

» Organigrama: Del personal asignado al proyecto, indicando funciones y porcentajes
de participacion.

NOTA: No se reproduciran las especificaciones técnicas de la obra para describir la
metodologia del oferente; el oferente debera plantear su propia estrategia de ejecucion.

12.3 Experiencia Especifica

El oferente debera acreditar experiencia especifica minima en al menos un proyecto de
suministro e instalacion de infraestructura para sistemas de agua potable y demostrar
experiencia en al menos dos de los siguientes componentes:

a. Construccidon o instalacidn de estructuras metalicas,

b. Implementacion de Sistemas fotovoltaicos,

c. Construcciéon o mejoramiento de sistemas hidraulicos o de agua potable.
d. Proyectos integrales de abastecimiento de agua o riego.

Por un monto igual o superior $ 21.069,59 mas IVA.

Para profesionales que participen individualmente se acreditara la experiencia adquirida
en relacién de dependencia en calidad de superintendente o residente de obra.

La experiencia debera ser acreditada mediante actas de entrega recepcién provisional,
definitiva, contratos y/o certificados emitidos por entidades contratantes, GAD o
autoridades comunitarias, y planillas de obra ejecutada cuando se requiera definir el
monto acreditable.

No se reconocera la experiencia adquirida como subcontratista. Ni tampoco se
reconocera la experiencia adquirida en funciones como administradores de contrato,
fiscalizadores, gerentes, directores técnicos o similares, no podran acreditar experiencia
especifica como contratistas de obra, puesto que esas funciones no son ni reemplazan
la calidad de contratista de obra.

12.4 Calidad de materiales

El Oferente presentara una carta de compromiso que garantice la calidad de los
materiales a emplearse en la ejecucién de la obra de acuerdo con las especificaciones
técnicas; y que asegure el cumplimiento de la norma técnica legal ecuatoriana de
construccion, garantizando la durabilidad de estos. Adjuntara las fichas técnicas y
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certificados de calidad que seran verificados por el administrador durante la ejecucién
de la obra.

12.5 Personal Técnico Minimo

El oferente debera presentar el equipo humano minimo, acompafando hoja de vida,
copia de titulo registrado en SENESCYT o certificados con al menos 2 afios de experiencia
en obras de construccion similares y los documentos que respalden su experiencia.

Se valorara de manera positiva que el oferente contemple en su propuesta la
contratacion de mano de obra local de las comunidades beneficiarias, tanto calificada
como no calificada, para la ejecucién de las diferentes actividades de la obra.

A continuacion, se detalle el personal minimo requerido:

Funcién Nivel de Estudio / Titulaciéon | Cantidad T|e.m.p0 de
Participacion

Responsable Ingeniero Civil, Industrial, 1 100% durante
del proyecto Hidraulico (3er Nivel) toda la obra
Maestro de Certificados de capacitacion 1 25%
obra
Soldador Certificados de capacitacién 1 100%
Electricista Certificados de capacitacién 1 100%
Ayudantes Certificados de capacitacion 2 100%

12.6 Equipoy Herramientas Minimas

El oferente debera acreditar la disponibilidad de los siguientes equipos mediante titulos
de propiedad, facturas o contratos de arriendo, los equipos no podran exceder los veinte
y cinco afos de vida util contados a partir del afio de fabricacion y en relacién a la fecha
de la convocatoria, debera adjuntar las matriculas vigentes, pago y certificado de
revisiéon e identificacion vehicular vigente (al dia en sus obligaciones), otorgado por la
ANT (en el caso de vehiculos).

Equipo | | Caracteristicas Cantidad
Instrumento

Camioneta 4x2 1
Voltimetros Diferencia de potencial (voltaje) 2
Herramientas Moladora, soldadora, taladro, llaves de tubo, 1
menores pinzas, alicate

EPP Chalecos, botas, casco. 4

12.7 Plazo de entrega y Cronograma Valorado
El oferente debera presentar un cronograma valorado de trabajos detallado por meses,
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que incluya todos los rubros del presupuesto, en el que se detallara la ejecucion de los
trabajos a realizar dentro del plazo establecido. El Cronograma Valorado sera analizado
tomando en consideracién al rendimiento de cada rubro ofertado dentro del plazo, estos
rubros deberan estar suficientemente diferenciados y de acuerdo con la metodologia
propuesta, para permitir su adecuado control y sequimiento.

Se debe presentar el cronograma de todos los rubros propuestos en la propuesta
econdmica, que incluya tabla de descripcién de rubro, unidades, cantidades y precios.

Se debera presentar en PDF firmado y el documento editable (Excel), de:

a) Cronograma Valorado de Trabajos.
b) Cronogramas de utilizacién de equipo, mano de obra y materiales.

Se debera incluir el Diagrama de Gantt de lo indicado en a) y b) los cuales deben tener
una légica de estructuracién y de ejecucion del proyecto, de manera que permita
garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de manera eficiente y
eficaz en el tiempo propuesto por el oferente, efectuando un adecuado control y
seguimiento, ademas de evitar prorroga injustificadas para la entidad contratante. El
oferente debera asignar sus respectivas duraciones a todas las actividades del proyecto,
determinar la secuencia l6gica en que deben realizarse cada una de las actividades del
proyecto, con fechas planificadas de inicio, fin, determinar el factor cuadrilla, asignar
recursos e identificar ruta critica, guardando relacién con los analisis de precios
unitarios, especificaciones técnicas, plazos y oferta econémica.

12.8 Oferta Econémica

La oferta econdmica debera incluir tabla de rubros, cantidades, unidades, precios
unitarios y totales en Excel, identificando costos directos e indirectos. El oferente
entregara los analisis de precios unitarios desarrollados de acuerdo con los precios
unitarios de su oferta.

129 Documentacion legal

Anexar: RUC, Certificado de Cumplimiento de Obligaciones con el IESS, Certificado de
Cumplimiento Tributario (SRI), Certificado de cumplimiento UAFE y Certificados de
cumplimiento de seguridad y salud ocupacional de los trabajadores.

13. Presentacion de ofertas
Las ofertas deberan presentarse de forma electrénica a los siguientes correos:
jpazmino@ayudaenaccion.org; mruales@ayudaenaccion.org;
gcifuentes@ayudaenaccion.org; ipulgar@ayudaenaccion.org,
bsuarez@ayudaenaccion.org myanez@ayudaenaccion.org
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Fecha limite de presentacion de propuestas: 05 de agosto del 2026.

14. Vigencia de la oferta

La oferta debe tener un periodo de validez de por lo menos 60 dias calendario a partir
de la fecha limite de presentacién de las ofertas.

15. Preguntas, respuestas y aclaraciones

El oferente interesado en presentar su propuesta puede realizar preguntas o solicitar
aclaraciones en el término de hasta 7 dias antes de la fecha limite de presentacion de las
ofertas. A los correos: gcifuentes@ayudaenaccion.org; ipulgar@ayudaenaccion.org,
bsuarez@ayudaenaccion.org, myanez@ayudaenaccion.org

Las respuestas seran realizadas hasta 5 dias antes de la fecha limite de presentacion de
las ofertas.

16. Apertura de ofertas
El Comité Evaluador, realizara la apertura de ofertas y calificacién, en la metodologia
de criterios de seleccion establecido para la contratacion, hasta 15 dias habiles luego
de cerrado el proceso de presentacién de ofertas.

La seleccion sera comunicada a mas tardar a los 20 dias habiles luego de cerrado el
proceso de seleccion, unicamente al oferente seleccionado, a través de correo
electroénico.

17. Seleccién del proveedor
La seleccion del oferente se basara en el cumplimiento de los siguientes criterios:

%

Criterio de Seleccion . s
Puntuacion

1. Oferta econdmica. 15%

2. Calidad de metodologia de construccién, materiales y equipo

. 25%
asignado.

2.1. Metodologia clara, detallada, con herramientas e indicadores
adecuados, que incluya gestion social y ambiental del agua con acciones 5%
especificas de participacidn comunitaria y mitigacién ambiental.

2.2. Control calidad (determinar el protocolo de control de calidad a
implementar) y seguridad laboral, con el detalle de proteccién personal y 5%
sustentado con certificados SSO (si es que aplica), cumplimiento IESS

2.3. Calidad de materiales, que incluya carta de garantia de calidad de

. e 5%
materiales a ser usados en la obra, de acuerdo con las especificaciones
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técnicas.

2.4. Equipo técnico (mano de obra calificada) alineado con actividades
requeridas, con al menos 2 afios de experiencia general en suministro e
instalacion de infraestructura para sistemas de agua potable.
Comprobable con documentos que acrediten experiencia probada.

5%

2.5. Equipos y herramientas requeridas (documentos a presentar: titulos
de propiedad de equipos, facturas, compromisos o contratos de arriendo 5%
de maquinaria para uso en obra)

3. Experiencia en construccion de obras civiles similares. 50%
3.1. Al menos 1 proyecto similar ejecutado 25%
3.2. Monto igual o superior de los proyectos similares ejecutados 10%

3.3. Cumplimiento en plazos de entrega en proyectos previos, con al
menos el 90% de cumplimiento. Comprobable con documentos que 15%
acrediten lo sefalado.

4. Analisis de precios unitarios 5%
4.1. Coherencia y ejecutabilidad 5%
5. Plazo de entrega (cronograma valorado). 5%

5.1. Realismo y viabilidad del cronograma presentado (Diagrama de Gantt

o 0/
y Ruta Critica) >%

Con el fin de garantizar entornos libres de explotacion y abusos sexuales el
proveedor/ay todos/as sus empleados/as deberan:

¢ Adherirse al Cédigo de conductay las politicas relacionadas con la PEAS.

e Supervisar las conductas por parte su(s) empleados(as) durante la prestacion del
servicio, promoviendo la proteccién de la poblacién beneficiaria involucrada
frente a la explotacion y los abusos sexuales - PEAS.

e Comunicar a la Fundacion Ayuda en Accidon sobre posibles casos de explotaciény
abusos sexuales que puedan darse en el territorio durante la prestaciéon del
servicio.

e Participar en investigaciones de denuncias de explotacion y abusos sexuales, en
el caso de que aplique.

En todos los procesos de seleccion se tendra en cuenta el criterio de NO discriminaciéon
por sexo, raza, color de piel, religién, ideas politicas, origen social, orientacién sexual,
edad, etc., proporcionando un proceso transparente y de igualdad de oportunidades
para todxs Ixs candidatxs, tal y como afirma nuestro Cédigo de Conducta. “Tratando a
todas las personas con respeto y rechazando cualquier tipo de acoso, discriminacion,
intimidacion, explotacién o cualquier otra actuacién en contra de los Derechos
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Humanos.”

En Ayuda en Accion tenemos tolerancia cero con comportamientos relacionados con
explotacion sexual, abuso sexual y/o acoso sexual, por ello nos comprometemos de
acuerdo con nuestra Politica de Proteccion de la Infancia, a realizar una serie de
comprobaciones previas a la contratacion a través de la solicitud de informacién a los/as
anteriores/as empleadores/as mediante el Plan de Divulgacién de Conductas Indebidas
entre Agencias de Respuesta Humanitaria (The Misconduct Disclosure Scheme
misconduct-disclosure-scheme.org) en el caso de que dichos/as empleadores/as estén
adheridos a esta plataforma. Por ello al presentar esta solicitud, el/la solicitante de
empleo acepta y autoriza la realizacién de estas comprobaciones para continuar en el
proceso de seleccion.
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